



وزارت جهاد کشاورزی

سازمان امور عشایر ایران

اداره کل امور عشایر استان اصفهان

ضمیمه صورت مجلس کمیسیون برگزاری مناقصه

FM- CV - 04

ویرایش : صفر

۱۳۱۱

کادفرما : اداره کل امور عشایر استان اصفهان

زیر سازی و آسفالتهای رده شایری سیا هگله تل جنگی سمیرم

ردیف	نام شرکت / آقای	نوع ضمانتنامه	شماره ضمانتنامه	ضمانت نامه				مدارک	قیمت پیشنهادی	توضیحات
				قابل قبول	غیر قابل	تکمیل	ناقص			
۱	شرکت فنی مهندسی پویا سازه سمیرم	بانکی	۹۳۴,۱۵۴,۵۴۲۸۹۱۰,۲	*					۷۹,۰۱۴,۲۰۱,۵۳۶ ریال، پلوس ۰,۰۱۲ درصد	
۲	شرکت فنی مهندسی بنیان سنگ سپاهان	بانکی	۱۴۰۶۱۰۳۶۳۵۱۳۰۸۳۰	*					۸۱,۹۵۶,۲۷۵,۸۱۴ ریال، پلوس ۴,۹۷ درصد	
۳	شرکت سپنتا راه بهارستان	بانکی	۱۸۸۱۳۱	*					۸۸,۱۷۰,۴۵۶,۰۰۰ ریال، پلوس ۱۲,۹۳ درصد	
۴	شرکت سراج عمران ماهور	بانکی	۳۰۰۰۴۰۳۶۴۱۰۰۳۶۷۴	*					۱۱۴,۷۷۳,۵۹۳,۱۴۱ ریال، ۴۷ پلوس درصد	
۵	شرکت سیمین کاوش	بانکی	۸۸۰۴۲۵	*					۹۰,۵۶۹,۶۳۸,۱۲۵ ریال، پلوس ۱۶ درصد	
۶	شرکت ترلان سازه	بانکی	۳۰۰۵۸۰۳۶۷۹۷۱۵۷۸۳	*					۹۱,۷۴۰,۷۹۷,۲۳۹ ریال، پلوس ۱۷,۵ درصد	
۷	شرکت تحکیم بنای ماندگار	بانکی	۶۰/۱۴۰۳/۵۲۴۸۱۴	*					۱۲۲,۹۵۲,۹۸۰,۵۴۰ ریال، پلوس ۰,۵۷۴۸ درصد	
۸	شرکت برج راه سپنتا	بانکی	۱۱/۰۱۹۴۲۶۱۱۳	*					۸۴,۸۷۷,۳۶۴,۱۴۸ ریال، پلوس ۸,۷۱ درصد	
۹	شرکت افق راه پیک	بانکی	۳۰۰۰۴۰۳۶۵۰۱۷۸۷۵۶	*					۹۲,۱۳۱,۱۸۳,۶۱۰ ریال، پلوس ۱۸ درصد	



وزارت جهاد کشاورزی

سازمان امور عشایر ایران

اداره کل امور عشایر استان اصفهان

ضمیمه صورت مجلس کمیسیون برگزاری مناقصه

FM- CV - 04

ویرایش : صفر

۱۳۱۱

۱۰	شرکت استحکام راه قرن	بانکی	۸۸۰۵۴۱	*				۹۱,۳۵۰,۴۱۰,۸۶۷ ریال، پلوس ۱۷ درصد
۱۱	شرکت آسا راه اسپادانا	بانکی	۱۴۰۶۱۰۳۶۳۳۴۷۴۵۸۹	*				۸۳,۵۴۲,۶۸۳,۴۴۳ ریل، پلوس ۷ درصد
	* مبلغ برآورد اولیه ۷۸,۰۷۷,۲۷۴,۲۴۶ ریال می باشد.							

مدیر کل امور عشایر استان اصفهان
مختار اسفندیاری

معاون توسعه عمران
منصور بهمنی

رئیس اداره عمران و امور زیربنایی
محمود مومن زاده

ذیحساب و مسئول امور مالی
سید حسین مجیدی